



ZAWIADOMIENIE
O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
w postępowaniu na dostawę materiałów biurowych

Zamawiający - MPGK Sp. z o.o. we Włodawie zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne realizowane na podstawie art. 4 ust. pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Dostawę materiałów biurowych wymienionych w załączniku Nr 1 i 2” zostały wybrane oferty wykonawców:

CZĘŚĆ NR 1

Dalimex Sp. z o.o., 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4, Cena ofertowa: 8538,76 zł

CZĘŚĆ NR 2

MTL System Tomasz Lachowicz, ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław, Cena ofertowa: 4974,12 zł

Z wyłonionymi Oferentami zostanie podpisana umowa na 12 miesięcy.

Zestawienie złożonych ofert:

Oferta nr 1 – MTL System Tomasz Lachowicz, ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław

- CZĘŚĆ NR 1 – NIE DOTYCZY
- CZĘŚĆ NR 2 cena 4974,12 zł; przelew 30 dni, realizacja 2 dni, wysyłka kurierska na koszt dostawcy.

Oferta nr 2 – Biuro Plus L.A. Kostyra sp. j., 37-450 Stalowa Wola, ul. Handlowa 4 B

- CZĘŚĆ NR 1 cena 8726,57 zł; przelew 21 dni, realizacja 5 dni roboczych, dostawa na koszt dostawcy
- CZĘŚĆ NR 2 – NIE DOTYCZY

Oferta nr 3 – Dalimex Sp. z o.o., 20-092 Lublin, ul. Obywatelska 4

- CZĘŚĆ NR 1 cena 8538,76 zł; przelew 30 dni, realizacja 1-2 dni, transport własny
- CZĘŚĆ NR 2 cena 5200,61 zł; przelew 30 dni, realizacja 1-2 dni, transport własny

Oferta nr 4 – Select Dariusz Rogacin, 21-500 Biała Podlaska, ul. Brzeska 56

- CZĘŚĆ NR 1 cena 9714,66 zł; przelew 7 dni, realizacja 1 dzień roboczy, transport własny spedycja
- CZĘŚĆ NR 2 cena 8667,18 zł; przelew 7 dni, realizacja 1 dzień roboczy, transport własny spedycja

Oferta nr 5 – Blackline, ul. Niemcewicza 26, 71-520 Szczecin

- CZĘŚĆ NR 1 – NIE DOTYCZY
- CZĘŚĆ NR 2 cena 5918,88 zł; przelew 14-28 dni, realizacja 1-2 dni, spedycja

Oferta nr 6 – Ghaj Plus II Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 89, 21-010 Łęczna

- CZĘŚĆ NR 1 cena 9834,06 zł; przelew 14 dni, realizacja 3 dni, dostawa do siedziby zamawiającego
- CZĘŚĆ NR 2 cena 12 223,77 zł; przelew 14 dni, realizacja 3 dni, dostawa do siedziby zamawiającego

Włodawa, 23 kwietnia 2014r.

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kot